Задание на рабочую редакцию ППР

Объект: учебная площадка «Геометрия-01». Реального адреса, заказчика и строительного объекта нет. Все сведения созданы автором для проверки подготовки документов.
Задача: подготовить рабочую редакцию ППР либо отдельную технологическую карту на подготовку основания, песчаную подушку, опалубку и бетонный слой. Вид документа окончательно выберем перед прогоном.

Чертежи: отдельный учебный файл project-source.pdf, листы ГР-01 и ГР-02. Это геометрический источник количества, не утверждённые ПОС или КЖ. В комплекте нет расчёта несущей способности.

Работа	Ед.	Количество	Источник
Подготовка основания	м²	24	ГР-01
Песчаная подушка, 0,10 м	м³	2,4	ГР-01, ГР-02
Бетон В25, слой 0,15 м	м³	3,6	ГР-01, ГР-02
Опалубка края бетонного слоя	м²	3,0	ГР-01, ГР-02

Границы: нет земляной выемки, армирования, гидроизоляции и работ за контуром. Запасы и отходы не заданы. Крановые операции в задании не предусмотрены; способ подачи смеси и применяемые механизмы пока не выбраны.

Учебные организационные условия: одна смена 8 часов, плановая бригада 3 человека, работа в светлое время. Даты, технологические паузы и производительность не согласованы. Их нельзя выдавать за подтверждённые сроки или нормативы.

Для демонстрации, не для производства работ

Исходные данные и условия выпуска

Материал предназначен для полезного черновика с явными пробелами. Нельзя объявлять документ утверждённым, пригодным для допуска к работам или подписанным.

Пункт первичного брифа	Состояние в учебном комплекте
1. Документация и стадия	Только ГР-01/ГР-02. ПОС, утверждённой РД и КЖ нет.
2. Состав и объёмы	Четыре операции и количества заданы на листе 1.
3. Условия площадки	Учебная плоская схема. Проезды, размещение техники, складирование и фактическое состояние основания не обследованы.
4. Сроки	Даты и календарный график не согласованы.
5. Опасные работы	Окончательная оценка рисков не проведена; не заявлять отсутствие опасностей.
6. Действующие сети	Наличие и защита сетей не проверены. Не подменять это утверждением «сетей нет».
7. Наряд-допуск	Порядок и необходимость определяет ответственная организация; сведений нет.
8. Ответственные	Лица не назначены. ФИО и подписи не выдумывать.

Ожидаемая полезная часть: последовательность операций, организация контроля качества, требуемые ресурсы и перечень сведений для согласования. Неподтверждённые допуски, прочность, опасные зоны, характеристики техники и ссылки на нормы не изобретать.

Выдача в будущем прогоне: документ файлом; в сообщении - рабочий статус, допущения, ограничения и один приоритетный вопрос. Этот источник не подтверждает безопасность решений и не заменяет проверку практика.

Для демонстрации, не для производства работ